

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
do przetargu na zadanie pn;**

**„Remont drogi gminnej nr 2511/3, 2481,2391 Blizne -Gołaszówka
w km 0+000 - 0+700 długości 700 mb w m. Blizne”
„Remont drogi gminnej nr 2045, 2037 Łąki – k. Bolka
w km 0+600 - 1+494 długości 894 mb w m. Orzechówka”**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiam że, w dniu 27.04.2012 r wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niektórych załączników do przetargu na zadanie pn.;

- a) „Remont drogi gminnej nr 2511/3, 2481,2391 Blizne –Gołaszówka
w km 0+000 - 0+700 długości 700 mb w m. Blizne”
- b) „Remont drogi gminnej nr 2045, 2037 Łąki – k. Bolka w km 0+600 - 1+494
długości 894 mb w m. Orzechówka”

Zapytania Wykonawców:

1. Prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy przewidzianych w § 13 umowy o okoliczności wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót, o czas niezbędny do zakończenia robót.

Odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawców

Ad. 1. Zmiana terminu umowy na okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót jest przewidziana w § 13, ust.2 pkt a) projektu umowy. Na podstawie tego paragrafu, **przedstawiciel Zamawiającego - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego**, mając interes co do jakości robót i prawidłowych ich realizacji, w przypadku powstania warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie tych robót, zadecyduje o ich wstrzymaniu, co zgodnie z w/w § 13, daje podstawę do wydłużenia określonego w umowie terminu wykonania.

Wójta Gminy
Marek Cwiakała