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Znak sprawy: 272/……../2014 Gmina Jasienica Rosielna  

Załącznik Nr 9 
do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 

UMOWA NR RGG………………… 
 

zawarta w dniu ………………………………   roku w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna  pomiędzy: 
 

Gminą Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240 
zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez:  

1. Wójta Gminy -  Marka Ćwiąkała  
2. Skarbnika Gminy – Elżbietę Barud  

a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą" reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym, 

została zawarta umowa o następującej treści: 
§1 

1 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: 
 
Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna – część ……………………… 
 

2 Zakres robót precyzuje dokumentacja techniczna, przedmiary robót, specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek w 

w/w dokumentów. 

3 Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w 

dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy 

technicznej i przepisy prawa. 

4 Jeżeli sztuka budowlana w szczególności ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawa oraz 

przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robót nie wskazanych bezpośrednio w 

dokumentacji projektowej, do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie ich w ofercie ze 

względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 

5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z 

projektem budowlanym, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami i specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

6 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w 

pkt 1, obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym , (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane - tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi 

przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy. 

7 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i 

nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

żądania zmiany pracowników jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia. 

8 Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest opracować plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ" zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126) oraz przedstawić 

go Zamawiającemu. 

§2 

1 Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 
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1) rozpoczęcie:  z dniem podpisania umowy.  

2) zakończenie: do 14.11.2014 r.  

  

2 Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym 

załącznik do umowy. 

 

§3 

1 Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2 Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie, osobach : ………………………………………………… 
(branża konstrukcyjno-budowlana) 

3 Zmiana osoby Kierownika budowy lub kierowników robót jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ i 

wymaga aneksu do umowy. 

4 Wraz z wnioskiem o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót Wykonawca przedkłada 

dokumenty wymagane od osób pełniących w/w funkcje przed podpisaniem umowy. 

5 Do zmiany osoby inspektora Nadzoru stosuje nieodpowiednio § 3 ust. 4. 

§4 

1 Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy. 

2 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od zawiadomienia Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 

będących przedmiotem umowy. 

3 Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 

3 dni od przekazania placu budowy. 

§5 

1 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami 

posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy. 

2 Wykonawca zobowiązuje się do: 
 
1) Pochodzące z demontażu materiały, w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca usunie z terenu 
budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
2) W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do 
ich natychmiastowego usunięcia, na własny koszt. 

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowanymi, 

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania obiektów, 

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poż , 

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć charakter zabytkowy, 

powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego. 

e) przywrócenia do stanu pierwotnego (nawierzchnia, zagospodarowanie itp. - terenów 
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prywatnych, terenów inwestora oraz dróg ) na których czasowo realizowano przedmiot 

umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 

istniejącego przed rozpoczęciem robót. 

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu pierwotnego 

wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę do wykluczenia 

ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat. 

g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy 

i kierowników robót w spotkaniach roboczych związanych z realizacją zamówienia w 

siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na roboczo. 

h) sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje konserwacji, napraw i obsługi instalacji i 

urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną 

załogę Zamawiającego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisów. 

i) dokonać bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych Zamawiającego , po 

każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i 

zaakceptowanym przez obie Strony. 

j) świadczyć bezpłatne usługi serwisowe wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji 

obejmujące: bieżącą konserwację, usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości w ich 

działaniu, przeglądy okresowe w terminach i na zasadach określonych przez producentów 

w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla urządzeń 

k) W trakcie prowadzonych prac uwzględnić specyfikę pracy w pobliżu czynnych obiektów 

oświatowych i dostosować prace dla potrzeb edukacyjnych placówek. 

I) Zapewnić obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej. 
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§6 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych 

inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie 

odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony 

pismem lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to 

zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt. 

§7 

1 Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia powinny odpowiadać co 

do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i posiadać wymagane dla 

wyrobów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r. o 

wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi). 

2 Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych urządzeń, wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat 

lub deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą, normą UE - w przypadku braku PN, Aprobatą 

Techniczną. 

3 Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości 

wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań 

potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, 

urządzeń bądź wykonanych robót - to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku 

koszty tych badań ponosi Zamawiający Zastosowane wyroby i materiały powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w 

art. 10 - ustawy „Prawo Budowlane", oraz wymaganiom dokumentacji technicznej. 

§8 

1 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze „Specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia" oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które 

pozostaje niezmienne do czasu zakończenia realizacji i odbioru robót. 

2 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi: 

 

Brutto: ………………………………………………………..............   zł  

słownie:  …………………………………………………………………………………  zł  

w tym 

Netto:  ……………………………………..…………………………….  zł  

słownie: ……..…………………………………………………………………………..  zł 

podatek VAT (23%) ..............................................................  zł 

słownie złotych:  ………………………………………………………………………. zł 

 
3 Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

4 W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do 

umowy. 

5 Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym również: 

1) Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy, 

2) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 umowy, 

3) Koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy, 

4) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem, 

5) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, 

6) Koszt płatnych odbiorów technicznych, 
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7) Koszt obsługi geodezyjnej i wszelkich uzgodnień geodezyjnych w tym w Zespole Uzgodnień 

Dokumentacji Projektowych, 

8) Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach, 

9) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek, na których prowadzona będzie inwestycja z tytułu 

ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót. 

10) Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym. 

11) Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robót 

będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji terenu. 

12) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów i 

urządzeń świadczonych w okresie udzielonej gwarancji 

13) Koszt obsługi geologicznej jeżeli zajdzie taka konieczność, 

14) Koszt szkolenia personelu technicznego Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i 

obsługi instalacji i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę wraz z opracowaniem stosownej 

instrukcji. Przeszkolenie powinni prowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów. 

15) Koszt trwałego oznakowania, w tym także oznakowania logo i inf. dt. dofinansowania . 

16) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

6 Jeżeli zajdą przesłanki do refakturowania kosztów bieżących inwestycji Wykonawca wyraża zgodę 

na refakturowanie ich przez Zamawiającego. 

7 Strony postanawiają, że Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu miesięczne protokoły 

zaawansowania robót (protokoły odbioru robót) wg stanu zaawansowania na ostatni dzień roboczy 

miesiąca kalendarzowego . Protokół zaawansowania robót powinien wpłynąć do Zamawiającego w 

ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Zostanie on sprawdzony i potwierdzony 

przez inspektorów nadzoru do 5-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca i będzie stanowił 

podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem pkt 8 i 12. 

8 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturą przejściową, wystawioną 

za okres miesięczny i dotyczący robót wykonanych w tym okresie, z zastrzeżeniem, że 

1) Pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż 31.10.2014 r. i dotyczyć będzie robót 

wykonanych od dnia podpisania umowy do 31.10.2014 r.  

2) Ostania faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od 

ostatniego dnia odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazaniu 

do eksploatacji. 

 

9 Podstawę do wystawienia faktury za roboty budowlane stanowi potwierdzony przez Inspektorów 

Nadzoru odpowiednich branż protokół odbioru wykonanych robót. 

 

10 Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z 

kompletem uzgodnień stanowi potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż 

protokół odbioru wykonanej dokumentacji. 

 

11 Zakres robót za który wystawiona zostanie faktura musi być tożsamy z zakresem przewidzianych w 

harmonogramie robót. 

 

12 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może łącznie przekroczyć 90% 

wynagrodzenia umownego. 

 

13 Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego                

i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

 

14 Zamawiający dokona zapłaty faktur VAT, które powinny być adresowane do: Gmina Jasienica 
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Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna , NIP 686-15-76-360, przelewem w terminie do 30 dni licząc od 

daty dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

 

15 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze VAT w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. 

Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego    

30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących 

dokumentów. 

16. W przypadku realizacji części robót przez podwykonawców, Wykonawca wraz z fakturą dostarczy 

pisemne potwierdzenia podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej 

faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty. Każde 

potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne danemu podwykonawcy z tej 

faktury. 

17. W przypadku niedostarczenia potwierdzeń, o których mowa w ust. 16 Wykonawca dostarczy w 

terminie 3 dni od daty doręczenia faktury zamawiającemu wykaz płatności na rzecz 

podwykonawców za roboty dokonane z ich udziałem w okresie objętym rozliczeniem wraz z 

oświadczeniem Wykonawcy i podwykonawców, że kwoty zawarte w wykazie stanowią całkowite 

rozliczenie za te roboty oraz informacją o kontach bankowych podwykonawców, na które ma być 

dokonana zapłata. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 18, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 



Plenerowe place fitness w Gminie Jasienica Rosielna  

 

 

 

należnego Wykonawcy. 

24. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

 §9 

1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego 

udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do 

zawarcia nowej umowy. 

3. Roboty nie ujęte w „Protokole konieczności" nie podlegają zapłacie. 

4. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 

oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych i uzupełniających które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe bądź 

uzupełniające przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym 

5. Strony ustalają że, podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamówienia dodatkowe bądź 

uzupełniające udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego będzie kosztorys 

szczegółowy opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego 

6. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego i jest 

następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§10 

1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za 

przedmiot umowy określonej w §8 umowy (brutto) w ……………………………  

2 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwróci zabezpieczenie z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

4 Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój 

bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy odbiorze oraz okresie rękojmi 

 

 

§11 

1 Strony postanawiają, że obowiązująca ich formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te 

będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,5%  

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego 

terminu zakończenia , 

b) za opóźnienia w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego - w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 

i rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot 
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odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad , 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % 

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

e) za powierzenie wykonania części lub całości przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot 

umowy. 

f) za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru i przekazanie 

dokumentacji, która nie osiągnęła gotowości do odbioru w wysokości 
5 % wynagrodzenia za tą część zamówienia, której zgłoszenie dotyczy 

Ponadto Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

        -  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5 % należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; 

        - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 10 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
za przedmiot umowy, za każdy przypadek pojedynczego naruszenia; 

        - nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 10 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 

przedmiot umowy, za każdy przypadek pojedynczego naruszenia; 
        - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 10% należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy przypadek pojedynczego naruszenia. 
 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w §15 pkt 2, z 
zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

   

2 Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3 W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do 

Zamawiającego. 

4 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 8. 

5 W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza 

umową przekroczy 10 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej 

firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody 

spowodowanej w/w zwłoką. 

6 W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni 

Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usuniecie wad innej 

firmie na koszt Wykonawcy. 

 
 

7 Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa w §8 ust. 

2 wraz z podatkiem VAT. 

8 Kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy mogą być potrącane z należności 

wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

§12 

1 Cesja praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody drugiej 

strony pod rygorem nieważności.  

2 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawców w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………. 

3 Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie na zasadach 

określonych w art. 647,1 k.c. oraz art.. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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4 Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana 

każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej 

zmiany wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie. 

Zamawiający może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego mu projektu umowy o 

podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. 

Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu dokumentów nie zgłosi na piśmie 

zastrzeżeń, należy uważać, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5  Nie przedłożenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń skutkuje złożeniem 

przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

6 Wykonawca ma obowiązek przedłożyć zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem 

kopie zawartych umów z podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od daty ich zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni może zgłosić sprzeciw do tych umów. 

7 W przypadku zmiany podwykonawcy postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio. 

8 Stwierdzenie przez Zamawiającego, że prace wykonywane są przez wykonawcę nie 

zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 4-6 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytułu. 

9 Umowy Wykonawcy z podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dostarczenie kopii umów warunkuje rozpoczęcie robót przez zgłoszonego podwykonawcę. 

Stanowić one będą załączniki do niniejszej umowy. 

10 Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za 

roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem   ust. 11. 

11 W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia innego 

podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w 

przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy, 

Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 10. 

12 Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w niniejszej umowie. 

13 W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed zamawiającym za 

działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników /zawinione i 

niezawinione/jak za swoje własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawców 

zobowiązań przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie. 

14 Zamawiający nie ponosi wobec podwykonawców solidarnej odpowiedzialności z tytułu umów 

zawieranych z nimi przez Wykonawcę w warunkach sprzecznych z art. 647,1 k.c. i art. 143b ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

15 Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca w umowie z podwykonawcami 

zobowiązany jest zastrzec, że w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, 

podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu 

terminu płatności faktury. 

16 Zamawiający wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastąpiło 

przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być 
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dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. W tym celu Wykonawca w umowach z podwykonawcami 

zobowiązuje się wprowadzić odpowiednie postanowienia. Ponadto w umowach z podwykonawcami 

Wykonawca zobowiązany jest zamieścić postanowienia dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, co najmniej w takim zakresie, w jakim zostało ono uwzględnione w niniejszej umowie. 

17 Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 

z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą. 

18 Postanowienia ust. 3-17 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą, przy czym zgodę na zawarcie takiej umowy musi wyrazić Zamawiający i Wykonawca. 

19  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedkładać 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50 000 zł. 

20 Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, 

których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią , na podstawie umowy lub z mocy prawa 

wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby 

trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. 

 

§13 

1 Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2 Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń 

Kierownik Budowy Wykonawcy i Kierownicy robót stwierdzają wpisem w dzienniku budowy. 

Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektorów Nadzoru oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do 

odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu 

powyższych warunków. 

3 Do zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

załączy następujące dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy; 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

c) oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania 

d) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

3) protokoły badań i sprawdzeń; 

4) protokoły robót ulegających zakryciu; 

5) protokoły odbiorów technicznych, 

6) atesty na wbudowane materiały 
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7) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania inwestycji do 

użytkowania. 

8) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 

pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym 

mowa w ust. 3, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 

W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinno być 

potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

4 Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia zakończenia robót 

budowlanych. 

5 Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. 

6 Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy najpóźniej do   

20 listopada 2014 r. 

7 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru. 

8 Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 

czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 

9 Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

3) skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust 3 ,4 umowy. 

10 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 

odbioru. 

11 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

§14 

1 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy od daty odbioru 

końcowego.

2 Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego. 

3 Udzielona gwarancja nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności Wykonawca nie 

może uzależniać realizacji swoim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji od dokonywania 

przez Zamawiającego płatnych przeglądów. 

4 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu  

3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych usterkach. 

5 Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą 

rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę na 

jego koszt jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 

6 Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed 

upływie okresu gwarancji. 

7 Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancyjny bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty 
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objęte umową licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego wynosi: 36 

miesięcy. 

8 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu wyrobów i urządzeń w okresie 

trwania gwarancji obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy techniczne 

zgodnie z wymogami ich producentów i utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej. 

9 Strony ustalają że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada 

okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z 

zastrzeżeniem jak w niniejszym paragrafie. 

10 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad 

tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy , które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi. 

11 Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 24 godzin 

od zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi do 72 

godzin od momentu zgłoszenia. 

12 W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i 

technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć. 

13 Zgłoszenie odbywa się faksem, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno być kierowane 

na adres siedziby Wykonawcy pod numer …………………………….. 

14 Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub całego (kompletnego urządzenia) ulega 

przedłużeniu o okres trwania usuwania wad. 

15 W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, gwarancja na 

wymieniony element biegnie od nowa. 

16 W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym 

terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej  likwidacji we 

własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej 

określonej w § 11 niniejszej umowy 

§15 

1 Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres 

dłuższy niż 10 dni. 

2) Nie realizuje robót zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w stosunku do harmonogramu 

wynosi więcej niż 15 dni. 

3) Zalega Podwykonawcom z terminem płatności powyżej 30 dni z tytułu wymagalnych 

należności, 

4) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposób istotny. 

5) W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym 

przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach (art. 145 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych). 

6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne. 

7) Gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania robót, 

pomimo upomnień ze strony Zamawiającego. 

8) Zostanie ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku lub zawarto układ przewidujący 

spłatę wierzycieli z likwidowanego majątku. 

9) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego a ta zwłoka 
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trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, 

10) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być 

przekazane drugiej Stronie co najmniej na 15 dni przed terminem odstąpienia 

11) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

postanowienia szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

c) sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 

niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego, 

d) niezwłocznie a nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu 

budowy elementy zaplecza 

e) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

f) odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w pkt 1 ust 11 lit c, po cenach 

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 

g) uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania 

terenu oraz związane z tym koszty, 

h) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

2. Konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą 

niż 5 % wartości niniejszej umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone do końca okresu trwania umowy.  

§16 

1 Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących 

terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej 

określonych zasadach: 

1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w 

wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą 

niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową a 

ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) 

wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie, 

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót 

budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni non stop , 

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 

rozpoczęcia robót), późny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), niskie 

temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ze względów technologicznych, które 

zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót, 

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania 

dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na 

przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 
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d) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład 

niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości 

budowli podziemnych, 

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują 

przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 
f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, 

g) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w 

trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest 

wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

2) Zamawiający dopuszcza za zgodą Wykonawcy robót zmianę wartości i zakresu wykonanych 

robót w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w danym roku realizacji 

umowy. 

3) Zamawiający dopuszcza również możliwość skrócenia terminu płatności faktur końcowych w 

przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub wystąpienia robót dodatkowych lub 

uzupełniających warunkujących wykonanie umowy na zamówienie podstawowe i w celu 

zapłacenie faktury w roku budżetowym, w którym umowa jest realizowana. 

4) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy 

zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku 

zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 

korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na 

przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych. 

5) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych 

niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza zmianę 

harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych 

etapów robót ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Jasienica Rosielna  na 

zabezpieczenie środków finansowych w ramach roku budżetowego. 

6) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i kierowników robót na 

wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz 

zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp.i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia 

takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy, 

lub kierowników branżowych z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia 

warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą 

mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: 
a) przypadku siły wyższej, lub 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 
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3 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy:
 

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych 

materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: 

a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia 

warunków eksploatacyjnych, 

b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, 

c) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

d) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały 

wycofane z produkcji. 

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i 

akceptacji Zamawiającego. 

4 Pozostałe zmiany. 

1) możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczęcia 

postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

2) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz 

Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie 

projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu, 

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, 

maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych 

i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin 

realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami, 

5 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

6 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią: 

1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - administracyjną np. zmiana kont 

bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców, 

2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP

 §17 

1 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego 

sądu dla siedziby Zamawiającego. 

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także 

przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Ustawy „Prawo Budowlane" 

wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 

3 Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla 

Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy. 
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