Znak sprawy: 272/........ /2014 Gmina Jasienica Rosielna

Zatgcznik Nr 9
do specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia

UMOWA NR RGG........ctirnununnns

zawarta W dniu .....cccoeeeveieenencnce roku w Urzedzie Gminy Jasienica Rosielna pomiedzy:

Gming Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

zwang dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym", reprezentowang przez:
1. Waéjta Gminy - Marka Cwiakata

2. Skarbnika Gminy — Elzbiete Barud

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

~Budowa dwoch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”

2 Zakres robdt precyzuje dokumentacja techniczna, przedmiary robdt, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia, z uwzglednieniem najszerszego zakresu robdt ujetego w ktorymkolwiek w
w/w dokumentdw.

3 Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamodwienia nie ujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

4 Jezeli sztuka budowlana w szczegdlnosci ze wzgledu na bezpieczenstwo, przepisy prawa oraz
przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robdt nie wskazanych bezposrednio w
dokumentacji projektowej, do obowigzkdw Wykonawcy nalezy uwzglednienie ich w ofercie ze
wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

5 Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z
projektem budowlanym, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi normami i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia.

6 Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w
pkt 1, obowigzujgcymi normami, Prawem Budowlanym , (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane - tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi
przepisami w zakresie dotyczagcym przedmiotu umowy.

7 Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentng kadre i
nadzor z wymaganymi uprawnieniami i stosowng praktyka. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zadania zmiany pracownikdw jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zgodnej z umowg realizacji zlecenia.

8 Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ" zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126) oraz przedstawic¢
go Zamawiajgcemu.

§2

1 Strony ustalaja termin realizacji przedmiotu umowy:

Budowa dwoch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”
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1) rozpoczecie: z dniem podpisania umowy.
2) zakonczenie: do 20.10.2014 r.

2 Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatacznik do umowy.

§3

1 Zamawiajacy powotuje Inspektoréow Nadzoru w osobach:

2 Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0sobie, 0S0bach @ ...
(branza konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen)

3 Zmiana osoby Kierownika budowy lub kierownikdw robdt jest mozliwa wytgcznie za pisemng zgoda
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych i SIWZ i
wymaga aneksu do umowy.

4 Wraz z wnioskiem o zmiane Kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca przedktada
dokumenty wymagane od oséb petnigcych w/w funkcje przed podpisaniem umowy.

5 Do zmiany osoby inspektora Nadzoru stosuje nieodpowiednio § 3 ust. 4.

84
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

2 Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w terminie 7 dni od zawiadomienia Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
bedacych przedmiotem umowy.

3 Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy nastagpi w ciggu
3 dni od przekazania placu budowy.

§5

1 Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, osobami
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej umozliwiajgcej nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
Z niniejszej umowy.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Pochodzace z demontazu materiaty, w porozumieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca usunie z terenu

budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku spowodowania szkdd w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
ich natychmiastowego usuniecia, na wiasny koszt.

3) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) urzadzenia placu budowy w sposdb nie kolidujacy z obiektami uzytkowanymi,
b) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajacej funkcjonowania obiektdw,

C) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poz ,
d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotdw mogacych mie¢ charakter zabytkowy,
powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajacego.

e) przywrécenia do stanu pierwotnego (nawierzchnia, zagospodarowanie itp. - terendw
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prywatnych, terendw inwestora oraz drdg ) na ktorych czasowo realizowano przedmiot
umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robot.

f) w przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu pierwotnego
wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe do wykluczenia
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy
i kierownikdw robot w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja zamdéwienia w
siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na roboczo.

h) sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje konserwacji, napraw i obstugi instalacji i
urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolic w tym zakresie wskazang
zatoge Zamawiajgcego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisow.

i) dokona¢ bezptatnego przegladu gwarancyjnego robot budowlanych Zamawiajgcego , po
kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i
zaakceptowanym przez obie Strony.

j) $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe wyrobdw i urzadzen w okresie trwania gwarangiji
obejmujgce: biezacg konserwacje, usuwanie zgtoszonych usterek i nieprawidtowosci w ich
dziataniu, przeglady okresowe w terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw
w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla urzadzen

k) W trakcie prowadzonych prac uwzgledni¢ specyfike pracy w poblizu czynnych obiektéw
oSwiatowych i dostosowac prace dla potrzeb edukacyjnych placéwek.

I) Zapewnic obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej.
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§6
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robdt ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych. Zgtoszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony
pismem lub faxem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposdb o tych faktach, to
zobowigzany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie
przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§7
1 Zastosowane do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiada¢ co
do jakosci wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej i posiadaé wymagane dla
wyrobow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

2 Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych urzadzen, wyrobdw i materiatow: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat
lub deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE - w przypadku braku PN, Aprobatg
Techniczna.

3 Zamawiajagcy moze zazadal przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci
wykonanych robot z materiatéw, wyrobow i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki badan
potwierdzajg zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wbudowanych materiatéow, wyrobow,
urzadzen badz wykonanych robdt - to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy Zastosowane wyroby i materiaty powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w
art. 10 - ustawy ,Prawo Budowlane", oraz wymaganiom dokumentacji techniczne;j.

§8
1 Strony ustalaja, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze ,Specyfikacjg istotnych
warunkow zamodwienia" oraz wybrang ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
pozostaje niezmienne do czasu zakofczenia realizacji i odbioru robot.

2 Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy wynosi:
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3 Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4 W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastgpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do
umowy.

5 Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym réwniez:
1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Koszty wynikajgce z warunkdw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5 umowy,
3) Koszt urzadzenia i zagospodarowania placu budowy,
4) Koszt dostawy mediéw do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z opomiarowaniem,
5) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
6) Koszt ptatnych odbiordw technicznych,
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7) Koszt obstugi geodezyjnej i wszelkich uzgodnien geodezyjnych w tym w Zespole Uzgodnien
Dokumentacji Projektowych,

8) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,
9) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek, na ktérych prowadzona bedzie inwestycja z tytutu
ewentualnych szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robét.

10) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robdt w terenie czynnym.

11) Koszt naprawy i usuniecia skutkow ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robdt
bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji terenu.

12) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przegladéw technicznych dostarczonych wyrobow i
urzadzen $wiadczonych w okresie udzielonej gwarancji

13) Koszt obstugi geologicznej jezeli zajdzie taka koniecznosc,

14) Koszt szkolenia personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i
obstugi instalacji i urzadzen dostarczanych przez Wykonawce wraz z opracowaniem stosownej
instrukcji. Przeszkolenie powinni prowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwiséw.

15) Koszt trwatego oznakowania, w tym takze oznakowania logo i inf. dt. dofinansowania .

16) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamdwienia.

6 Jezeli zajdg przestanki do refakturowania kosztow biezacych inwestycji Wykonawca wyraza zgode
na refakturowanie ich przez Zamawiajgcego.

7 Strony postanawiajg, ze Wykonawca dostarczat bedzie Zamawiajgcemu miesieczne protokoty
zaawansowania robot (protokoty odbioru robdt) wg stanu zaawansowania na ostatni dzien roboczy
miesigca kalendarzowego . Protokot zaawansowania robdt powinien wptyna¢ do Zamawiajgcego w
ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca kalendarzowego. Zostanie on sprawdzony i potwierdzony
przez inspektoréw nadzoru do 5-go dnia kalendarzowego nastepnego miesigca i bedzie stanowit
podstawe do wystawienia faktury, z zastrzezeniem pkt 8 i 12.

8 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturg przejSciowa, wystawiong
za okres miesieczny i dotyczacy robot wykonanych w tym okresie, z zastrzezeniem, ze

1) Pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz 30.09.2014 r. i dotyczy¢ bedzie robot
wykonanych od dnia podpisania umowy do 29.09.2014 r.

2) Ostania faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych od
ostatniego dnia odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru koricowego i przekazaniu

do eksploatadji.

9 Podstawe do wystawienia faktury za roboty budowlane stanowi potwierdzony przez Inspektorow
Nadzoru odpowiednich branz protokét odbioru wykonanych robdt.

10 Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
kompletem uzgodnien stanowi potwierdzony przez Inspektorow Nadzoru odpowiednich branz
protokot odbioru wykonanej dokumentagiji.

11 Zakres robot za ktory wystawiona zostanie faktura musi by¢ tozsamy z zakresem przewidzianych w
harmonogramie robot.

12 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przej$ciowymi nie moze facznie przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

13 Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowa, wystawiong po zakonczeniu odbioru koncowego
i podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

14 Zamawiajacy dokona zaptaty faktur VAT, ktore powinny by¢ adresowane do: Gmina Jasienica
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Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna , NIP 686-15-76-360, przelewem w terminie do 30 dni liczac od
daty dostarczenia do Zamawiajgcego faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

15 Platnosc¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robdt spowodujg naliczenie ponownego
30-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentdw.

16. Wprzypadku realizacji czesci robdt przez podwykonawcéw, Wykonawca wraz z fakturg dostarczy
pisemne potwierdzenia podwykonawcdw, ktdrych wierzytelnosci sg czescig sktadowg wystawionej
faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcéw wraz z dowodami zaptaty. Kazde
potwierdzenie powinno zawierac zestawienie kwot, ktore byty nalezne danemu podwykonawcy z tej
faktury.

17. W przypadku niedostarczenia potwierdzen, o ktérych mowa w ust. 16 Wykonawca dostarczy w
terminie 3 dni od daty doreczenia faktury zamawiajgcemu wykaz ptatnosci na rzecz
podwykonawcoéw za roboty dokonane z ich udziatem w okresie objetym rozliczeniem wraz z
o$wiadczeniem Wykonawcy i podwykonawcow, ze kwoty zawarte w wykazie stanowig catkowite
rozliczenie za te roboty oraz informacjg o kontach bankowych podwykonawcdw, na ktdére ma byc
dokonana zaptata.

18. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem byty roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem byty dostawy lub ustugi.

20. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

21. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informagji.

22.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1/ nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3/ dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 18, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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naleznego Wykonawcy.
24. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

§9

1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane beda na dodatkowe zamodwienie Zamawiajgcego
udzielone na warunkach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia nowej umowy.

Roboty nie ujete w ,,Protokole koniecznosci" nie podlegajg zaptacie.

4, Wszelkie skitadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych i uzupetniajgcych ktére moga wystgpi¢ w
trakcie realizacji zamdwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienia dodatkowe badz
uzupetniajgce przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw
technicznych co w zamdwieniu podstawowym

5. Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zaméwienia dodatkowe badz
uzupetniajgce udzielone w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego bedzie kosztorys
szczegbtowy opracowany przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego

6. Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem btedoéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia.

§10
1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny za
przedmiot umowy okreslonej w §8 umowy (brutto) W .........ccccceeeiieiieninane.
2 Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

4 Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przy odbiorze oraz okresie rekojmi

§1

1 Strony postanawiajg, ze obowigzujaca ich formg odszkodowania stanowig kary umowne. Kary te
beda naliczone w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 0,5%

wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od umownego
terminu zakonczenia ,

b) za opdznienia w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za kazdy dzief opdznienia,
c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
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odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad ,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

e) za powierzenie wykonania czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.

f) za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru i przekazanie
dokumentacji, ktéra nie osiggneta gotowosci do odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia za tg cze$¢ zamodwienia, ktérej zgtoszenie dotyczy

Ponadto Wykonawca ptaci zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

- nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za przedmiot umowy, za kazdy przypadek pojedynczego naruszenia;

- nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
przedmiot umowy, za kazdy przypadek pojedynczego naruszenia;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 10% naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy, za kazdy przypadek pojedynczego naruszenia.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kare umowna w wysoko$ci 20 % wynagrodzenia umownego z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, ale innych niz podano w §15 pkt 2, z
zastrzezeniem art. 145 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

2 Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3 W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do
Zamawiajgcego.

4 Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8.

5 W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych niniejsza
umowg przekroczy 10 dni, Zamawiajagcy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej
firmie na koszt Wykonawcy - zachowujac przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody
spowodowanej w/w zwitoka.

6 W razie, gdy zwloka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni
Zamawiajacy (zachowujgc prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad innej
firmie na koszt Wykonawcy.

7 Wynagrodzenie umowne stanowi: warto$¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktorej mowa w §8 ust.
2 wraz z podatkiem VAT.

8 Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z naleznosci
wynikajacych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

8§12
1 Cesja praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody drugiej
strony pod rygorem niewaznosci.
2 Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziatem podwykonawcdw w nastepujgcym zakresie:

3 Wykonywanie rob6t przy pomocy podwykonawcéw moze odbywac sie wylacznie na zasadach
okreslonych w art. 647,1 k.c. oraz art.. 143b ustawy Prawo zamowien publicznych.
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4 Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcag jest wymagana
kazdorazowo zgoda Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek przedtozyé Zamawiajgcemu
projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projekt jej
zmiany wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie.

Zamawiajagcy moze w terminie 14 dni zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego mu projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu dokumentdw nie zgtosi na pisSmie
zastrzezen, nalezy uwazaé, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5 Nie przedtozenie poprawionej umowy w terminie 3 dni od zgtoszenia zastrzezen skutkuje ztozeniem
przez Zamawiajgcego o$wiadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawca.

6 Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zamawiajgcemu po$wiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartych uméw z podwykonawcami, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od daty ich zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni moze zgtosi¢ sprzeciw do tych umow.

7 W przypadku zmiany podwykonawcy postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio.

8 Stwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze prace wykonywane sg przez wykonawce nie
zaakceptowanego zgodnie z postanowieniami ust. 4-6 uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

9 Umowy Wykonawcy z podwykonawcg powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Dostarczenie kopii uméw warunkuje rozpoczecie robdt przez zgtoszonego podwykonawce.
Stanowi¢ one bedg zataczniki do niniejszej umowy.

10 Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez podwykonawce, z zastrzezeniem ust. 11.

11 W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca, zmiany lub zatrudnienia innego
podwykonawcy, zmiany warunkdw umowy z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego oraz w
przypadku nieuwzglednienia zgtoszonych przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do umowy,
Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 10.

12 Zleceniewykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot i nie powoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie.

13 W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada przed zamawiajgcym za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw /zawinione i
niezawinione/jak za swoje wtasne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawcow
zobowigzan przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy bedzie traktowane jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie.

14 Zamawiajgcy nie ponosi wobec podwykonawcow solidarnej odpowiedzialnosci z tytutu umow
zawieranych z nimi przez Wykonawce w warunkach sprzecznych z art. 647,1 k.c. i art. 143b ustawy
Prawo zamodwien publicznych.

15 Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca w umowie z podwykonawcami
zobowigzany jest zastrzec, ze w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci lub jej czesdi,
podwykonawca ma obowigzek zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od uptywu
terminu pfatnosci faktury.

16 Zamawiajacy wymaga, aby ostateczne rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami nastgpito
przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajacym, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc
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dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. W tym celu Wykonawca w umowach z podwykonawcami
zobowigzuje sie wprowadzi¢ odpowiednie postanowienia. Ponadto w umowach z podwykonawcami
Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢ postanowienia dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, co najmniej w takim zakresie, w jakim zostato ono uwzglednione w niniejszej umowie.

17 Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy zawartej z Wykonawca.

18 Postanowienia ust. 3-17 stosuje sie odpowiednio do umdéw podwykonawcy z dalszym
podwykonawcy, przy czym zgode na zawarcie takiej umowy musi wyrazi¢ Zamawiajgcy i Wykonawca.

19  Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadaé
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy.
Wylgczenie o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.
20 Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
podejmowac zadnych czynno$ci w szczegdlnosci zawiera¢ umow, zwiaszcza cesji i poreczenia,
ktérych skutkiem mogtoby by¢ przejScie na osobe trzecig , na podstawie umowy lub z mocy prawa

wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego, albo wstapienie osoby
trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela.

§13
1 Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2 Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym préb i sprawdzen
Kierownik Budowy Wykonawcy i Kierownicy robdt stwierdzaja wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym przez Inspektoréw Nadzoru oznaczaé bedzie
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu
powyzszych warunkow.

3 Do zawiadomienia o zakonczeniu robot potwierdzeniu gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca
zatgczy nastepujace dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy;
2) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robot:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia ha budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c) oswiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania

d) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

3) protokoty badan i sprawdzen;
4) protokoty robot ulegajacych zakryciu;
5) protokoty odbioréw technicznych,

6) atesty na wbudowane materiaty
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7) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania inwestycji do
uzytkowania.

8) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, do zawiadomienia, o ktérym
mowa w ust. 3, nalezy dotaczy¢ kopie rysunkdéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis.
W takim przypadku oswiadczenie, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinno byc
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4 Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia zakonczenia robdt
budowlanych.

5 Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

6 Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy najpozniej do
31 pazdziernika 2014 r.

7 Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.

8 Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru korncowego).

9 Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia , moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) skorzystac¢ z uprawnien okreslonych w § 11 ust 3 ,4 umowy.
10 Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.

11 Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci Odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

8§14
1 Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy od daty odbioru
koncowego.
2 Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego.

3 Udzielona gwarancja nie moze by¢ w zaden sposdb ograniczona, w szczegdlnosci Wykonawca nie
moze uzalezniac realizacji swoim obowigzkdéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji od dokonywania
przez Zamawiajgcego ptatnych przegladow.

4 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu

3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia przez Zamawiajacego o ujawnionych usterkach.

5 Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy datg

rozpoczecia, a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce na
jego koszt jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

6 Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed
uptywie okresu gwarancji.

7 Strony zgodnie postanawiajg, ze okres gwarancyjny bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty
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objete umowg liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koficowego wynosi: 36
miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezptatnego serwisu wyrobdw i urzadzen w okresie
trwania gwarancji obejmujacego w szczegdlnosci biezgcg konserwacje, przeglady techniczne
zgodnie z wymogami ich producentéw i utrzymanie ich w petnej sprawnosci techniczne;j.

Strony ustalajg ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreSlonych w Kodeksie Cywilnym z
zastrzezeniem jak w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad
tkwigcych w catym zakresie przedmiotu umowy , ktére wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi.
Podjecie dziatai przez Wykonawce zmierzajacych do usuniecia wad i usterek nastgpi do 24 godzin
od zgtoszenia przez Zamawiajacego. Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastapi do 72
godzin od momentu zgtoszenia.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzy¢.

Zgtoszenie odbywa sie faksem, na piSmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane
na adres siedziby Wykonawcy pod numer 17 873 01 88.

Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub catego (kompletnego urzadzenia) ulega
przedtuzeniu o okres trwania usuwania wad.

W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, gwarancja na
wymieniony element biegnie od nowa.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we
wiasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 11 niniejszej umowy

§15

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres
dtuzszy niz 10 dni.

2) Nie realizuje robot zgodnie z harmonogramem, a opoznienie w stosunku do harmonogramu
wynosi wiecej niz 15 dni.

3) Zalega Podwykonawcom z terminem pfatnosci powyzej 30 dni z tytutu wymagalnych
naleznosci,

4) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposob istotny.

5) W razie zaistnienia istotniej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach (art. 145 ust.| ustawy Prawo zamdwien publicznych).

6) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

7) Gdy bedg sie powtarzaty przypadki wadliwego (niezgodnego z umowg) wykonania robot,
pomimo upomnien ze strony Zamawiajgcego.

8) Zostanie ogtoszona upadtos¢ obejmujaca likwidacje majatku lub zawarto uktad przewidujacy
sptate wierzycieli z likwidowanego majatku.

9) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy Zamawiajacy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt i podpisania protokotu odbioru koficowego a ta zwtoka

~Budowa dwoch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiorki

odpadow komunalnych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”



trwa dtuzej niz 1 (jeden) miesiac,
10) Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno byc¢
przekazane drugiej Stronie co najmniej na 15 dni przed terminem odstgpienia

11) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
postanowienia szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy.

c) sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét, jezeli odstapienie nastgpito z winy Zamawiajacego,

d) niezwtocznie a nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia, usunie z terenu
budowy elementy zaplecza

e) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia,

f) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia, okreslone w pkt 1 ust 11 lit ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

g) uzgodni z Wykonawcg zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania
terenu oraz zwigzane z tym koszty,

h) przejmie od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

2. Konieczno$¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy umowy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5 % wartosci niniejszej umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu moze by¢ ztozone do konca okresu trwania umowy.

§16
1 Wszelkie zmiany umowy odbywaty sie bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2 Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty dotyczacych
terminu realizacji zamoéwienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamdwienia na nizej
okreslonych zasadach:

1) Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktdra wystgpita z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére beda
niezbedne do prawidtowego wykonania i zakofczenia robét objetych umowa podstawowa a
ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,

b) wystgpienie warunkdéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 7 dni non stop ,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robdt), pozny okres zimowy, opady $niegu (poza miesigcami zimowymi), niskie
temperatury uniemozliwiajgce prowadzenie robdt ze wzgledéw technologicznych, ktére
zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

c) wystgpienie okolicznosci powodujgcych  konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatow niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak na
przyktad decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

~Budowa dwoch wiat gospodarczych wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb punktu selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych w miejscowosci Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”



2)

3)

4)

5)

6)

7)

d) wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przyktad
niewybuchéw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych,

e) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktoére spowodujg

przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,
f) wstrzymania robdt budowlanych przez organy administracji publicznej,

g) Zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia, gdy ze wzgledow spotecznych, gospodarczych w
trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci powodujace, ze niecelowym jest
wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Zamawiajgcy dopuszcza za zgodg Wykonawcy robdt zmiane wartosci i zakresu wykonanych

robdt w przypadku zwiekszenia lub zmniejszenia Srodkéw finansowych w danym roku realizacji

umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ skrocenia terminu ptatnosci faktur koncowych w
przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub wystgpienia robdt dodatkowych Iub
uzupetniajgcych warunkujgcych wykonanie umowy na zamdwienie podstawowe i w celu
zaptacenie faktury w roku budzetowym, w ktdrym umowa jest realizowana.

Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania poszczegdinych robdt przy
zachowaniu parametrow oraz mozliwo$¢ zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku
zastosowania materiatéw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajacego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie na
przyspieszenie terminu zakonczenia robdt budowlanych.

Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowa w terminach krétszych
niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
harmonogramu prac w sposdb przewidujgcy skrécenie catosci robot lub poszczegdinych
etapow robot ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Jasienica Rosielna na
zabezpieczenie srodkdw finansowych w ramach roku budzetowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob Kierownika budowy i kierownikéw robét na
wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy) oraz
zdarzenia losowego jak np. choroba, $mierc itp.i Jezeli zajedzie konieczno$¢ wprowadzenia
takiej zmiany, Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na stanowisko kierownika budowy,
lub kierownikéw branzowych z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, ze osoba ta spetnia
warunki udziatu jakie byty okreslone dla tego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego.

Poza przypadkami okreSlonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy beda

mogtly nastgpi¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

a) przypadku sity wyzszej, lub

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamdwienia, w tym réwniez zmiany stawki podatku VAT.
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3 Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatdéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia
warunkow eksploatacyjnych,

b) zmiany te spowodujg obnizenie kosztdw na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych materiatéw i urzadzen,

) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkdji.
Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i
akceptacji Zamawiajacego.
4  Pozostate zmiany.

1) mozliwo$¢ rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczecia
postepowania upadtosciowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie ptatnosci na rzecz

Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiajgcego umowie o dofinansowanie
projektu lub zmian wytycznych dotyczacych realizacji projektu,

3) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania petnego zakresu robdt, w sytuacji ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatej z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokosci 20% wartosci umowy bez zadnych negatywnych skutkdw prawnych
i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin
realizacji skrocony, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami,

5 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowia:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg organizacyjno - administracyjng np. zmiana kont
bankowych, procedur zwigzanych z uregulowaniem ptatnosci wobec podwykonawcéw,

2) zmiany oséb wskazanych w umowie do kontaktéw miedzy Stronami,

3) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach PZP

§17
1 Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwego
sadu dla siedziby Zamawiajacego.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, a takze
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i Ustawy ,Prawo Budowlane"
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

3 Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla
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Zamawiajacego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

Wykonawca
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