Znak sprawy: 272/1/15 Gmina Jasienica Rosielna

Zatacznik Nr 9 do
specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia

UMOWA NR 272/....../2015

wdniu ... 2015 roku w Urzedzie Gminy Jasienica Rosielna, pomiedzy:

Gming Jasienica RosielNa .......cicviremmirermirnssranninnn

zwanym dalej w tekscie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Woijta Gminy — Urszule Brzuszek
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Michata Siwak

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym,
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1 Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

,Budowa chodnikdw w miejscowosci Orzechowka i Wola Jasienicka”

2 Zakres robdt precyzuje dokumentacja zgtoszeniowa, przedmiar robdt, STWIOR specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia, z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w
ktérymkolwiek w w/w dokumentéw. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim stanowig
integralng czes$¢ niniejszej umowy.
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Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamoéwienia nie ujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Jezeli sztuka budowlana w szczegdlnosci ze wzgledu na bezpieczenstwo, przepisy prawa oraz
przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robét nie wskazanych bezposrednio w
dokumentacji projektowej, do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie ich w ofercie ze
wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z
projektem budowlanym, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi normami i specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia.

Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w pkt 1, obowigzujgcymi
normami, Prawem Budowlanym , (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz. U. z 2013
poz. 1409 z pdzn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentng kadre i
nadzér z wymaganymi uprawnieniami i stosowng praktyka. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zgdania zmiany pracownikéw jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zgodnej z umowg realizacji zlecenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie
oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) Koordynowac prace realizowane przez wiasnych podwykonawcéw na podstawie porozumienia
zawartego, zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 1998 r. Nr
21 poz. 94 z pdin. zm.) ze wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami,
zatrudniajgcymi pracownikdw wykonujacych prace na terenie budowy. Wykonawca jest
obowigzany udostepni¢ Zamawiajgcemu, na jego kazdoczesne zgdanie, odpisu porozumienia
oraz ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb pracujgcych na
budowie i jest zobowigzany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego znajdujgcych sie na budowie.

2) Opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg i przedtozy¢ jg Zmawiajgcemu w
wymaganym terminie.

3) Sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje, konserwacji , napraw i obstugi instalacji,
wyrobdéw oraz urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie
wskazang zatoge Zamawiajgcego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisow.

4) Dokona¢ przegladu gwarancyjnego robét budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

5) Swiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych wyrobéw i urzadzen w okresie trwania
gwarancji obejmujace przeglady techniczne przeprowadzone na zasadach okreslonych przez ich
producentow na warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie
zgtoszonych usterek i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych . Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ dostep do ustug serwisowych na
terenie Zamawiajacego ( wskazac i podpisac¢ stosowng umowe z firmg, ktdra bedzie swiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

6) Przeprowadzac na wiasny koszt przeglady okresowe w terminach i na zasadach okreslonych
przez producentow w ramach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej dla
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji.
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§21
Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy:
1) rozpoczecie: z dniem podpisania umowy
2) zakonczenie: do 25.03.2015r.

§3
1 Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru W 0SODIE ..........cceecvieiiiiiiiiciieecee e
2 Wpykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ..........ccccooeieiiiiennn. ( branza konstrukcyjno

-inzynieryjna)

3 Zmiana osoby Kierownika budowy jest mozliwa wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w ustawie Prawo Zamédwien Publicznych, SIWZ i wymaga aneksu do umowy.

4  Wraz z wnioskiem o zmiane Kierownika budowy Wykonawca przedktada dokumenty wymagane od
osoby petnigcej w/w funkcje przed podpisaniem umowy i postanowieniami SIWZ.

84
1 Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

2 Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi w terminie rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy.

§5

1 Wykonawca o$wiadcza, Ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, osobami
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz
znajduje sie w sytuacji ekonomicznej umozliwiajgcej nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

2 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Pochodzace z demontazu materiaty, w porozumieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca usunie z
terenu budowy na wilasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2) W przypadku spowodowania szkdd w trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest
do ich natychmiastowego usuniecia, na wtasny koszt.

3) Z uwagi na prowadzenie robot na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) urzadzenia placu budowy w sposdb nie kolidujgcy z obiektami uzytkowanymi,
b) odpowiedniej organizacji robét, nie zaktdcajacej funkcjonowania obiektdw,
c) zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poz,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotow mogacych mie¢ charakter zabytkowy,
powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

e) przywrdcenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie) terendw wokot obiektu bedgcego
przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentaci
fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robét.
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f) w przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu pierwotnego
wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe do wykluczenia
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy w
spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w
terminach uzgadnianych na roboczo.

4) Dokona¢ bezptatnego przegladu gwarancyjnego robdt budowlanych Zamawiajgcego, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym przez obie Strony.

§6

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajgcych. Zgtoszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony
pismem lub faxem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposdb o tych faktach, to
zobowigzany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§7

1 Zastosowane do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiadac co
do jakosci wymaganiom okresSlonym w dokumentacji zgtoszeniowej i posiada¢ wymagane dla
wyrobéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

2 Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych urzadzen, wyrobow i materiatow: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat
lub deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, normg UE — w przypadku braku PN, Aprobatg
Techniczna.

3 Zamawiajagcy moze zazadaC przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci
wykonanych robét z materiatéw, wyrobdw i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki badan
potwierdzajg zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wbudowanych materiatéw, wyrobdw,
urzadzen badz wykonanych robot — to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku
koszty tych badan ponosi Zamawiajgcy. Zastosowane wyroby i materiaty powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych
w art. 10 — ustawy ,,Prawo Budowlane”, oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.

§8

1 Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze ,Specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia” oraz wybrang ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktdére
pozostaje niezmienne do czasu zakonczenia realizacji i odbioru robét.

2 Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy wynosi:
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SIOWNIE ZIOLYCN: oo ———

Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastgpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie pisemnego
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci,.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym rowniez:

1) Wszystkie koszty zwigzane z urzgdzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,
3) Koszty wynikajgce z warunkow realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 5 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji
odpadoéw,

5) Koszt dostawy mediow do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z opomiarowaniem,
6) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,

7) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchéw

8) Koszt dozorowania i ochrony budowy, utrzymania zaplecza,

9) Koszt obstugi geodezyjnej,

10) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

11) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi instalacji oraz
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie powinni przeprowadzi¢
przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

12) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji i urzadzen, 13)
Koszt trwatego oznakowania,
14) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

15) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutlu ewentualnych szkod
wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.

16) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robdt w terenie czynnym.

17) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robdt
bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji terenu.

18) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobow $wiadczonych w okresie udzielonej
gwarancji.

19) Koszt obstugi geologicznej jezeli zajdzie taka koniecznosc,

20) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtlowego wykonania przedmiotu
zamowienia.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi,
dotyczacymi robot wykonanych w tym okresie.

Podstawe do wystawienia faktury za roboty budowlane stanowi potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru protokoét odbioru wykonanych robdt.

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejéciowymi nie moze facznie przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowa, wystawiong po zakonczeniu odbioru koncowego i
podpisaniu protokotu odbioru kofncowego.
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Zamawiajacy dokona zaptaty faktur VAT, ktére powinny by¢ adresowane do : Gmina Jasienica
Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, NIP:686-15-76-360 przelewem w terminie do 30 dni liczac
od daty dostarczenia do Zamawiajgcego faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

Ptatnosc¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robét spowodujg naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

W przypadku realizacji czesci robét przez Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw:

1) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust.
1, ustawy biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w § 8 pkt 12 ppk . 1, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty;

3) Nie ztozenie wraz z fakturg przez Wykonawce wymaganych dokumentéw potwierdzajacych
uregulowanie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét (naleznosé z tytutu wykonanych robét) wraz
ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy powoduje naliczenie ponownego 30-
dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujgcych dokumentow z
zastrzezeniem art. 143 c ustawy.

4) W przypadku wykonywania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow Wykonawca sktadajac fakture, ktora opiewa na zakres wykonany réwniez
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi dokument, podpisany rowniez
przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdéw, w ktérym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesSciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego wymagalnych
zobowigzan finansowych jak réwniez w przypadku nie przediozenia dowoddéw zaptaty dla
podwykonawcdw , zaptata wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za roboty objete niniejszg umowa
zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania lub zaptaty bezposredniej z art. 143 c ustawy .

W przypadku uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo , ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane , lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach i w zakresie okreSlonym w art. 143 c ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w § 8 ust, 13 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie faktury bedg ptatne z Konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Terminem zaptaty jest data dokonania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
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89

Ewentualne roboty dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajgcego
udzielone na warunkach okres$lonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zamowienie zostanie udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robot, stanowic bedzie podstawe do
zawarcia nowej umowy.

Roboty nie ujete w ,,Protokole koniecznosci” nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych i uzupetniajgcych ktdre mogg wystapi¢ w
trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ewentualne zamdwienia
dodatkowe badz uzupetniajgce przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standarddw i
parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym

Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamoéwienia dodatkowe
udzielone w trakcie realizacji zamoéwienia podstawowego bedzie kosztorys szczegdtowy opracowany
przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem bteddw lub zaniedbann Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia

§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny za
przedmiot umowy okresSlonej w 88 umowy (brutto) w

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przy odbiorze oraz w okresie rekojmi.

§11

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca ich forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary te
beda naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od
umownego terminu zakonczenia ,

»Budowa chodnikéw w miejscowosci Orzechéwka i Wola Jasienicka” 7



10

Znak sprawy: 272/1/15 Gmina Jasienica Rosielna

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi za wady — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot
odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad ,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

d) za powierzenie wykonania czesci lub catosci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

e) za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru i przekazanie
dokumentaciji, ktdra nie osiggneta gotowosci do odbioru w wysokosci 5 % wynagrodzenia
za tg cze$¢ zamoéwienia, ktérej zgtoszenie dotyczy

W przypadku realizacji zaméwienia z udziatem Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw Strony
postanawiaja, ze Wykonawce obcigzajg kary umowne. Kary te beda naliczone w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach :

1) Za brak zaptaty lub nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy.

2) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy.

3) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

Strony zastrzegajg sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8.

W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych niniejsza
umowa przekroczy 10 dni, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie
na koszt Wykonawcy — zachowujgc przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody
spowodowanej w/w zwitoka.

W razie, gdy zwioka Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni
Zamawiajacy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢ usuniecie wad innej
firmie na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie umowne stanowi: wartos¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktérej mowa w §8 ust.
2 wraz z podatkiem VAT.

Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z naleznosci
wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze :

1) roboty objete niniejszg umowg objete sg dofinansowaniem w ramach dziatania 413 ,Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju” odpowiadajgce warunkom przyznania pomocy w ramach dziatania
».Odnowa i rozwdj wsi” w wysokosci do 80 % kosztéw kwalifikowanych zadania co stanowi
kwote do .......cccee.. .

»Budowa chodnikéw w miejscowosci Orzechéwka i Wola Jasienicka” 8



11

Znak sprawy: 272/1/15 Gmina Jasienica Rosielna

2) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajgcego na utrate powyzszego dofinansowania.

Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opoznien w realizacji umowy,
zaniechania realizacji umowy lub nienalezytego wykonywania umowy, dofinansowanie o ktorym
mowa w ust. 10 nie zostanie przyznane, jego wysokosS¢ zostanie obnizona lub zostanie cofniete,
Wykonawca niezaleznie od kar umownych wymienionych w §.11 ust.1 i 2 zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci réwnej wartosci utraconego dofinansowania.

§12

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub zleci cze$¢ albo cato$¢ robét
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z okresleniem
naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunkéw okreslonych w
art. 647! KC oraz ustawy PZP.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci lub catoéci umowy przy pomocy podwykonawcy
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

Pisemnej zgody Zamawiajgcego wymaga rowniez ustanowienie dalszego podwykonawcy.
W przypadku realizacji czesci robdt przez Podwykonawce:

1) Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia;

2) Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000 zt.

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przediozenia dokumentéw, o ktdrych mowa w § 12 ust. 4
pkt 1 moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

4) Nieztozenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionych przez
Wykonawce umoéw z Podwykonawcami lub ich projektéw w terminie 14 dni od daty
przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza sie za ich akceptacje przez
Zamawiajacego.

5) Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej z
uwzglednieniem zapisdéw niniejszej umowy.

6) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos$¢ postanowien umowy zawartej z
Podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci . Strony
stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego do umowy z Podwykonawca, nie
zwalania Wykonawcy od odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego.

7) Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce powierzonego przedmiotu
zamodwienia upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia Podwykonawcy
od realizacji robot w sposob staty lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do
zaistniatej okolicznosci bezzwtocznie rozwigzaé lub zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawca.
W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem
trybu okreslonego powyzej innemu Podwykonawcy .

8) Postanowienia §12 stosuje sie odpowiednio do zawierania umow z dalszymi podwykonawcami.
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9) Zatgcznikiem do umowy winien by¢ kosztorys wskazujgcy zakres robdt objetych umowag o
podwykonawstwo. Nie moze on wykracza¢ poza zakres zamodwienia publicznego, ktérego
dotyczy umowa .

10) W przypadkach o ktérych mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 143 b ust. 5i 8
przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

11) Uchybienie terminom przewidzianym w art. 143 b ust. 5 i 8 ustawy PZP moze przyczynic sie do
uchylenia obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia tgczy sie bowiem z uprzednig akceptacjg umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowalne lub odpowiednim przedtozeniem umowy o podwykonawstwo
, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wyptata wynagrodzenia w ramach zaptaty
bezposredniej dotyczy tylko naleznosci powstatych odpowiednio po akceptacji umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane lub po przedtozeniu umowy o podwykonawstwo na
dostawy lub ustugi.

12) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia o ktérym mowa w art. 143 b ust. 2jest dtuzszy niz okr30
dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca i Podwykonawca nie mogg bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego podejmowac zadnych czynnosci w szczegdlnosci zawiera¢ uméw , zwlaszcza cesji i
poreczenia, ktorych skutkiem mogtoby by¢ przejscie na osobe trzecig, na podstawie umowy lub z
mocy prawa wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, albo wstgpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca
oSwiadcza, ze zastrzezenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca.

Za kazde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu § 12 ust 5 , Wykonawca i Podwykonawca
zaptacg Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci po 10 % wartosci umowy. Kare umowng
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie zaptaci¢ w terminie do 14 dni po otrzymaniu
pisemnego wezwania Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, moze po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym
odstgpi¢ od umowy.

Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawcg, o ktérej mowa w § 12 ust. 4 pkt 2 musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne
Z postanowieniami niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca oraz okreslac
w szczegodlnosci:

1) Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) Zasady odbiorow czesci przedmiotéw umowy wykonywanych przez podwykonawce,
3) Wysokosc¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

4) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) Tryb zatrudniania dalszych podwykonawcow,
6) Podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) Wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) Uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy Ilub dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia,

9) Zakaz dokonywania czynnosci o ktérych mowa w § 12 ust 5.

.Budowa chodnikéw w miejscowosci Orzechéwka i Wola Jasienicka” 10



8

Znak sprawy: 272/1/15 Gmina Jasienica Rosielna

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych s ppk 5) -9) nie stosuje sie jako
bezprzedmiotowych.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zobowigzany jest zastrzec, ze:

1)

2)

3)

4)

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci lub jej czesci, podwykonawca ma obowigzek
zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury

ptatno$¢ za faktury bedzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce faktury VAT.

Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogg naruszac¢ w zaden
sposob intereséw Zamawiajgcego, nie mogg by¢ sprzeczne z niniejszg umowa i powinny
zawierac zapis ,, W przypadku kolizji postanowien umowy NR 272/1/2015 z dnia ..................
z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo) , pierwszenstwo majg
postanowienia umowy o 272/1/2015" oraz ,Strony zgodnie o$wiadczajg, iz postanowienia nie

ujete w niniejszej umowie (umowie o0 podwykonawstwo) , a zawarte w Umowie NR
272/1/2015 z dnia ............ r., stanowigcej integralng czes¢ niniejszej umowy, zawartej pomiedzy
Gming Jasienica Rosielna a.................. , Wigzg Podwykonawce”.

Ponadto projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierac:
a) Zakres powierzanych Podwykonawcy robdt budowlanych.

b) Zasady odbioréw robot wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbior
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajgcego.

c) Wysoko$¢ wynagrodzenia i zakres robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spéjne z trescig niniejszej umowy
postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) Postanowienia spdjne z umowg podstawowg , w szczegolnosci w zakresie okresow
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robdt budowlanych oraz
innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajgcych z umowy.

e) Postanowienia dotyczace mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego na jego zadanie , praw
i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy

(1) Wiaczenie z prawami z gwarandji i rekojmi ( w tym domagania sie usuniecia wad przez
podwykonawce robdt Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
wobec Wykonawcy).

(2) Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce.

(3) Odebrania robdt zrealizowanych przez Podwykonawce.

(4) Rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych zrealizowanych przez
podwykonawce

f) Postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robdt.

g) Postanowienia zakazujgce podwykonawcy pozlecania wykonania robot budowalnych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy.

h) Postanowienia dotyczace terminu wykonania robot , spojne z trescig niniejszej umowy.

i) Informacje, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci rozliczen Podwykonawcy z
Inwestorem tj. Gming Jasienica Rosielna na zasadach okres$lonych w KC (Art. 6471.) i art.
143a-143 d ustawy PZP, koszt wykonanych robdt objetych umowa nie przekroczy kwot
wskazanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dla zakresu robdt zleconych
Podwykonawcy.
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Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszelkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcdw , nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W przypadku realizacji zamdwienia z podwykonawcami Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni
dobdr, wymagane kwalifikacje, jako$¢ i terminowo$¢ wykonanego przedmiotu umowy oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania podwykonawcy (podwykonawcéw) jak za
dziatania i zaniechania wiasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb powodujgcy
naruszenie umowy przez Wykonawce , Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na czas oznaczony albo na state wykonywania
czesci lub catosci powierzonym mu robét budowlanych, dostaw lub ustug. W przypadkach o ktérych
mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie rozwigza¢ albo zmieni¢ zawartg z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwloczne rozwigzanie albo
zmiane umowy zawartej przez podwykonawce . Na zadanie Zamawiajgcego umowny takie zostang
rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunkow miedzy Zamawiajgcym , a
Wykonawcg , Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje sie przepisy ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych , a w szczegdlnosci ar.t 143a-143d tej ustawy.

§13
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen
Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdzajg wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do
odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest
zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkéw.
Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt  potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty: 1) oryginat dziennika budowy (dziennik wewnetrzny);
2) o$wiadczenie Kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja zgtoszeniowg oraz
przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
c) o$wiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania *

d) o$wiadczenie o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania*;
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3) atesty na wbudowane materiaty

4) inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania inwestycji do
uzytkowania.

Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru —
» Stwierdzam wykonanie robét i prosze powotanie komisji odbiorowej”

Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych.

Zamawiajagcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy najpézniej do
31.03.2015 r. (data podpisania protokotu )

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie
odbioru.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaZza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru kofncowego), z zastrzezeniem ust 11.

10 Jezeli w toku czynnosci odbioru robot zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

11

nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad, wskazujgc
jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli
uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) skorzysta¢ z uprawnien okreslonych w § 11 ust. 9 umowy.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1 lub
pkt 3, po usunieciu ujawnionych wad zwofana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg
okreslong w niniejszym paragrafie.

§14

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki i zaj$cia powstate przy wykonywaniu robdt
na miejscu budowy.

Wykonawca winien posiada¢ wazng przez caty okres realizacji umowy polise ubezpieczeniowg (
ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi).

§15

Okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego
bez wad i usterek. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesiecy liczac
od daty odbioru koncowego bez wad i usterek.

Udzielona gwarancja nie moze by¢ w zaden sposob ograniczona, w szczegdlnosci Wykonawca nie
moze uzaleznia¢ realizacji swoim obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji od dokonywania
przez Zamawiajgcego ptatnych przegladéw.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 3 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia przez Zamawiajgcego o ujawnionych usterkach.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy data
rozpoczecia, a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce na
jego koszt jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed
uptywie okresu gwarancji.

Strony zgodnie postanawiajg, ze okres gwarancyjny bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty
objete umowg liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego wynosi: 36
miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezptatnego serwisu wyrobow i urzadzen w okresie
trwania gwarancji obejmujgcego w szczegolnosci biezgcg konserwacje, przeglady techniczne
zgodnie z wymogami ich producentéw i utrzymanie ich w petnej sprawnosci technicznej.

Strony ustalajg ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z
zastrzezeniem jak w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad,
ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi.

Podjecie dziatan przez Wykonawce zmierzajgcych do usuniecia wad i usterek nastgpi do 24 godzin
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastgpi do 72
godzin od momentu zgtoszenia.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w termin przedtuzyc.

Zgtoszenie odbywa sie faksem, na pismie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane
na adres siedziby Wykonawcy pod numer ......ccccoccevueevennnnn. .

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wiasnym
zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w §
11 niniejszej umowy

§16
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego przez okres
dtuzszy niz 10 dni.

2) Zalega Podwykonawcom z terminem ptatnosci powyzej 30 dni z tytutu wymagalnych naleznosci,
3) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposob istotny.

4) W razie zaistnienia istotniej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamédwien publicznych).

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.
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6) Gdy bedg sie powtarzaly przypadki wadliwego (niezgodnego z umowg) wykonania robdt,
pomimo upomnien ze strony Zamawiajgcego.

7) Zostanie ogtoszona upadto$¢ obejmujaca likwidacje majatku lub zawarto uktad przewidujgcy
sptate wierzycieli z likwidowanego majatku.

8) Wystapienie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy , lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy na rzecz tych
podmiotéw.

9) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt i podpisania protokotu odbioru koficowego a ta zwloka
trwa dtuzej niz 1 (jeden) miesiac,

10) Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

11) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy.

c) sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji, urzadzen, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego,

d) niezwlocznie a nie pézniej niz w terminie do 30 dni od daty odstapienia, usunie z terenu
budowy elementy zaplecza

e) Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

f) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia, okresSlone w pkt 1 ust 11 lit ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

g) uzgodni z Wykonawcg zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania
terenu oraz zwigzane z tym koszty,

h) przejmie od Wykonawcy pod swdj dozdr trenu budowy.

8§17
Wszelkie zmiany umowy odbywaty sie bedg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty dotyczacych
terminu realizacji zamdwienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamoéwienia na nizej
okreslonych zasadach:

1) Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane bedzie okoliczno$cia, ktora wystgpita z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy po zawarciu umowy:

a) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, ktére beda
niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robdt objetych umowg podstawowa
a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,
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2)

3)

4)

1)

b) wystgpienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 10 dni non stop ,
pow0dz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji

lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady Sniegu (poza miesigcami zimowymi),
ktore zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robot,

c) wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania (jak na
przyktad decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

d) wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przyktad
niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych,

e) wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktére spowodujg
przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

f)  wstrzymania robot budowlanych przez organy administracji publicznej,

g) Zmiany zakresu rzeczowego zamowienia, gdy ze wzgledow spotecznych, gospodarczych w
trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowym jest
wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania poszczegolnych robot przy
zachowaniu parametrow oraz mozliwo$¢ zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku
zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztdw inwestycji lub wplynie na
przyspieszenie terminu zakonczenia robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy i
tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego
jak np. choroba, Smier¢ itp.i Jezeli zajedzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany,
Zamawiajacy zada dokumentéw kandydata na stanowisko kierownika budowy, z ktérych
jednoznacznie musi wynikac, ze osoba ta spetnia warunki udziatu jakie byty okreslone dla tego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty
nastgpi¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: a) przypadku sity wyzszej, lub

b) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisébw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia, w tym réwniez zmiany stawki podatku VAT.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatéw i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia
warunkéw eksploatacyjnych,

b) zmiany te spowodujg obnizenie kosztow na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametréw technicznych materiatéw i urzadzen,

c) wynikac¢ beda z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa.

d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaly
wycofane z produkgdji.

Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i
akceptacji Zamawiajgcego.
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4  Pozostate zmiany.

1) mozliwos¢ rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczecia
postepowania upadtosciowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania petnego zakresu robdt, w sytuacji ktdrej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatej z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokosci 20% wartosci umowy bez zadnych negatywnych skutkéw prawnych
i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin
realizacji skrocony, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi Swiadczeniami,

5 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

6 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowia:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg organizacyjno — administracyjng np. zmiana kont
bankowych, procedur zwigzanych z uregulowaniem ptatnosci wobec podwykonawcow,

2) zmiany oséb wskazanych w umowie do kontaktow miedzy Stronami, 3) udzielenie zamdwien

dodatkowych okresSlonych w przepisach PZP

§18

1 Wszelkie spory mogace wynikng¢ z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwego
sadu dla siedziby Zamawiajgcego.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, a takze
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych i Ustawy ,Prawo Budowlane”
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

3 Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla
Zamawiajacego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

.Budowa chodnikéw w miejscowosci Orzechéwka i Wola Jasienicka” 17



