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Rozwoju

'* Obszaréw
Wiejskich

na lata 2007-2013





Znak sprawy: GG. 271.9.2012





              Gmina Jasienica Rosielna  

Załącznik Nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

UMOWA NR 272/
/2012

w dniu
2012 roku w Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna   pomiędzy:

Gminą Jasienica Rosielna  


zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

1
-

a

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą" reprezentowanym przez:
1


w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu nieograniczonym, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1   Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.

„Budowa wodociągu  i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne"

2 Zakres robót precyzuje projekt budowlany, przedmiary robót, STWiOR specyfikacja istotnych warunków zamówienia, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów.

 Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

3 Jeżeli sztuka budowlana w szczególności ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawa oraz przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robót nie wskazanych bezpośrednio w dokumentacji projektowej, do obowiązków Wykonawcy należy uwzględnienie ich w ofercie ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia.

4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z projektem budowlanym, sztuką budowlaną, oraz obowiązującymi normami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

5 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w pkt 1, obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym , (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

6 Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentną kadrę i nadzór z wymaganymi uprawnieniami i stosowną praktyką. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany pracowników jeżeli swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i zgodnej z umową realizacji zlecenia.

7 Kierownik Budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „planem BIOZ" zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126) oraz przedstawić go Zamawiającemu

§2

1
Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

2) zakończenie:
Część I : do 30 czerwca 2013 r. 

Część II: do 15.06.2014 r. /protokół odbioru końcowego/ w tym zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru – 15.06.2014 r.

2 Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

3 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy) wraz z kompletem protokołów (oryginał) z uzgodnień z właściwymi organami ( branże: gazowa, elektryczna, drogowa, melioracja i urządzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca wykona i przedłoży do upływu ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale w którym prowadzone były roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

4 Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokołami i uzgodnieniami Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Brzozowie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie do 30.05.2014 r.
5 Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy i opinia ZUDP w Brzozowie  do 15.06.2014 r.
Uwaga!  

      Po zakończeniu inwestycji  Wykonawca przedłoży uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie pozytywne protokoły  badań jakości wody dla wybudowanej sieci wodociągowej, z prób pobranych  również na końcowych odcinkach  sieci. 

      Ponadto wymaga się również  przedłożenia akceptowanych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Brzozowie uzgodnień dotyczących wydajności hydrantów ze szczególnym uwzględnieniem końcowych odcinków. 
§3

1   Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru w osobach:

Dot. części I

(geologa uprawnieniami hydrogeologicznymi nr 04 lub 05)
Dot.  części II

      (branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych),

(branża konstrukcyjno-budowlana)

      (branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych).

2
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: 
 (branża

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych) oraz kierowników robót poszczególnych branż

Dot. części I

Osoba posiadającą uprawnienia geologiczne  

Dot. części II

( branża konstrukcyjno-budowlana);

(branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych).

Zaleca się  aby kierownik budowy zatrudniony był na umowę o pracę. 

3 Zmiana osoby Kierownika budowy lub kierowników robót jest możliwa wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego na warunkach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i SIWZ i wymaga aneksu do umowy.

4 Wraz z wnioskiem o zmianę Kierownika budowy lub kierownika robót Wykonawca przedkłada dokumenty wymagane od osób pełniących w/w funkcje przed podpisaniem umowy.

5 Do zmiany osoby inspektora Nadzoru stosuje się odpowiednio § 3 ust. 4.

§4

1 Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.

2 Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy.

3 Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzozowie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy nastąpi w ciągu 3 dni od przekazania placu budowy.

§5

1 Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

2  Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Pochodzące z demontażu materiały, w porozumieniu z Zamawiającym, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2) W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia, na własny koszt.

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania obiektów,

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poż ,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie Inspektorów Nadzoru i Zamawiającego.

e) przywrócenia do stanu pierwotnego (nawierzchnia, zagospodarowanie itp. -terenów prywatnych oraz dróg) na których zrealizowano przedmiot umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat.

g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy i kierowników robót w spotkaniach roboczych związanych z realizacją zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na roboczo.

4) Sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje konserwacji, napraw i obsługi instalacji i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną załogę Zamawiającego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisów.

5) Dokonać bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych Zamawiającego , po każdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez obie Strony.

6) Świadczyć bezpłatne usługi serwisowe wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące: bieżącą konserwację, usuwanie zgłoszonych usterek i nieprawidłowości w ich działaniu, przeglądy okresowe w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla urządzeń.
7) W przypadku wprowadzenia podwykonawcy lub podwykonawców Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach organizowanych przez Inwestora.
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Zgłoszenie nastąpi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony pismem lub faxem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował w powyższy sposób o tych faktach, to zobowiązany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 7

1 Zastosowane do wbudowania materiały, dostarczone wyroby i urządzenia powinny odpowiadać           co do jakości wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej i posiadać wymagane dla wyrobów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm. wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) i mają być zgodne ze złożoną ofertą. 
2 Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych urządzeń, wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację zgodności wyrobu z Polską Normą, normą UE.
3 Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę dodatkowych badań jakości wykonanych robót z materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawcy. Jeżeli okaże się, że wyniki badań potwierdzają zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości wbudowanych materiałów, wyrobów, urządzeń bądź wykonanych robót - to koszty badań ponosi Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty tych badań ponosi Zamawiający Zastosowane wyroby i materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy „Prawo Budowlane", oraz wymaganiom dokumentacji technicznej.
§8

1 Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia" oraz wybraną ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które pozostaje niezmienne do czasu zakończenia realizacji i odbioru robót.

2 Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy wynosi:

Część I

 Brutto 
zł
słownie


w tym

Netto 
zł

słownie


podatek VAT (...%)
zł

słownie złotych:


Część II

 Brutto 
zł
słownie


w tym

Netto 
zł

słownie


podatek VAT (...%)
zł

słownie złotych:


Wynagrodzenie ryczałtowe będzie wyliczone na podstawie kosztorysem ofertowego załączonego do umowy. 
3 Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4 W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie aneksu do umowy.

5 Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również:

1) Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,

2) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 5 umowy,

3) Koszt urządzenia i zagospodarowania placu budowy,

4) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z opomiarowaniem,

5) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót,

6) Koszt płatnych odbiorów technicznych,

7) Koszt obsługi geodezyjnej i wszelkich uzgodnień geodezyjnych w tym w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych,

8) Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach,

9) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek, na których prowadzona będzie inwestycja z tytułu ewentualnych szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót.

10) Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym.

11) Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji terenu.

12) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów i urządzeń świadczonych w okresie udzielonej gwarancji

13) Koszt obsługi geologicznej jeżeli zajdzie taka konieczność,

14) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium w okresie rozruchu technologicznego sieci.

15) Wszelkie koszty związane z rozruchem technologicznym.

16) Koszt szkolenia personelu technicznego Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i obsługi instalacji i urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę wraz z opracowaniem stosownej instrukcji. Przeszkolenie powinni prowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów.

17) Koszt trwałego oznakowania sieci.

18) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

6 Strony postanawiają, że Wykonawca dostarczał będzie Zamawiającemu miesięczne protokoły zaawansowania robót (protokoły odbioru robót) wg stanu zaawansowania na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym robót. Protokół zaawansowania robót powinien wpłynąć do Zamawiającego w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego. Zostanie on sprawdzony i potwierdzony przez inspektorów nadzoru do 5-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca i będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury, z zastrzeżeniem pkt 7 i 11.

7 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi, wystawianymi za okresy  2 miesięczne i dotyczącymi robót wykonanych w tym okresie, z zastrzeżeniem, że

1) Pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż 28.02.2013 r. i dotyczyć będzie robót wykonanych w  miesiącach styczniu i lutym  2013 r. , zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2) Ostania faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od ostatniego dnia odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji. 

8 Podstawę do wystawienia faktury za roboty budowlane stanowi potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż protokół odbioru wykonanych robót.

9 Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z kompletem uzgodnień stanowi potwierdzony przez Inspektorów Nadzoru odpowiednich branż protokół odbioru wykonanej dokumentacji.

10 Zakres robót za który wystawiona zostanie faktura musi być tożsamy z zakresem przewidzianych w harmonogramie robót

11 Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może łącznie przekroczyć 80% wynagrodzenia umownego.

12 Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po zakończeniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

13 Zamawiający dokona zapłaty faktur VAT, które powinny być adresowane do : Gmina Jasienica Rosielna , 36-220 Jasienica Rosielna 240 , NIP 686-15-76-360, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.

14 Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w umowie  w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego 30- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów

15 W przypadku realizacji części robót przez Podwykonawcę do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę wymagalnych zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę robót (należność z tytułu wykonanych robót) wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy. Nie złożenie tego dokumentu spowoduje naliczenie ponownego 30- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

16 W przypadku zgłoszenia przez podwykonawcę braku realizacji przez Wykonawcę jego wymagalnych zobowiązań finansowych (§ 12.) jak również w przypadku nie przedłożenia oświadczeń podwykonawców , o których mowa w ust 15 zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty objęte niniejszą umową zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania.

17 Zamawiający nie udziela zaliczek.

§9

1. Ewentualne roboty dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy.

3. Roboty nie ujęte w „Protokole konieczności" nie podlegają zapłacie.

4. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych i uzupełniających które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe bądź uzupełniające przy jednoczesnym zachowaniu tych samych materiałów, norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym

5. Strony ustalają że, podstawą rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamówienia dodatkowe bądź uzupełniające udzielone w trakcie realizacji zamówienia podstawowego będzie kosztorys szczegółowy opracowany przez wykonawcę i zaakceptowany przez zamawiającego

6. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego i jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia

§10

1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny za      przedmiot      umowy      określonej      w      §8      umowy (brutto)

w wysokości .............................................

2
Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

3 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwróci zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4 Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przy odbiorze oraz okresie rękojmi

§11

1   Strony postanawiają, że obowiązująca ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru -w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia ,

a) za zwłokę  w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo -finansowego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

d) za powierzenie wykonania części lub całości przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

e) za zgłoszenie do odbioru prac, które nie osiągnęły gotowości do odbioru i przekazanie dokumentacji, która nie osiągnęła gotowości do odbioru w wysokości 5 % wynagrodzenia za tą część zamówienia, której zgłoszenie dotyczy

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano w §15 ust. 1 , z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2 Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3 W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających naliczenie kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do Zamawiającego.

4 Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8.

5 W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejsza umową przekroczy 10 dni, Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy - zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w zwłoką.

6 W razie, gdy zwłoka Wykonawcy w usunięciu wad w przedmiocie umowy przekroczy 15 dni Zamawiający (zachowując prawo żądania zapłaty kar umownych) może zlecić usuniecie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

7 Wynagrodzenie umowne stanowi: wartość ryczałtowa przedmiotu umowy, o której mowa w §8 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

8 Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że :

1) roboty objęte niniejszą umową objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 w
zakresie operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w wysokości do 75 %
kosztów kwalifikowanych projektu co stanowi kwotę 4 000 000 zł.

2) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.

9 Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 8 nie zostanie przyznane, jego wysokość zostanie obniżona lub zostanie cofnięte, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w §.11 ust.l zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wartości utraconego dofinansowania.

10 Kary umowne należne Zamawiającemu od Wykonawcy mogą być potrącane z należności wynikających z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§12

1 Cesja praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody drugiej strony pod rygorem nieważności.

2 Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

3 Pisemnej zgody Zamawiającego wymaga również ustanowienie dalszego podwykonawcy.

4 W przypadku powierzenia wykonania części lub całości umowy podwykonawcom (w tym również dalszym podwykonawcom), Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do każdej faktury VAT oświadczenie podwykonawcy, iż wszelkie jego należności wynikające z realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy zostały zaspokojone.

5 W przypadku braku przedłożenia do faktury VAT oświadczenia o którym mowa w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty do czasu doręczenia oświadczenia.

6 W przypadku realizacji zamówienia (lub jego części) za pomocą innych osób i podmiotów Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy i uzyskać jego akceptację. Treść umów zawartych przez Wykonawcę z podwykonawcami nie może naruszać interesów Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca w umowie z podwykonawcami zobowiązany jest zastrzec, że w przypadku nieterminowej zapłaty należności lub jej części, podwykonawca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu w terminie 7 dni od upływu terminu płatności faktury. Brak reakcji ze strony Zamawiającego w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy do akceptacji oznacza zgodę dla stron zawierających umowę. Odmowa Zamawiającego na zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą winna być uzasadniona i mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

7 W przypadku realizacji zamówienia z podwykonawcami Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość wykonanego przedmiotu umowy oraz wzajemne skoordynowanie techniczne.

8 Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawcy (podwykonawców) jak za działania i zaniechania własne.

9 Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 1-3 Zamawiając może po pisemnym zawiadomieniu, w trybie natychmiastowym odstąpić od

umowy

10 Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego podejmować żadnych czynności w szczególności zawierać umów, zwłaszcza cesji i poręczenia, których skutkiem mogłoby być przejście na osobę trzecią,

na podstawie umowy lub z mocy prawa wierzytelności przysługującej Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, albo wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela.

11 Za każde pojedyncze naruszenie postanowienia przepisu § 12 ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości niniejszej umowy. Karę umowną Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiającego.

§13

1 Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2 Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy i Kierownicy robót stwierdzają wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektorów Nadzoru oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.

3 Do zawiadomienia o zakończeniu robót potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1) oryginał dziennika budowy;

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

c) oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania

d) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

3) protokoły badań i sprawdzeń;

4) protokoły robót ulegających zakryciu;

5) protokoły odbiorów technicznych,

6) atesty na wbudowane materiały

7) Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem że:

a) mapy wraz z protokołami dostarczane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym na warunkach wskazanych w § 2 ust. 3 umowy,

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu , wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   dokumentacji    technicznej    (inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej w całości wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu) złożenie go w Starostwie Powiatowym w Brzozowie -Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brzozowie. Zamawiający po wykonaniu kserokopii wniosku zwróci go Wykonawcy niezwłocznie.

c) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny uzgodnić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie najpóźniej do dnia protokołu odbioru końcowego.

8) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

9) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7. ustawy Prawo Budowlane;

10) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania inwestycji do użytkowania.

Po zakończeniu inwestycji  Wykonawca przedłoży uzgodnione z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie pozytywne protokoły  badań jakości wody dla wybudowanej sieci wodociągowej, z prób pobranych  również na końcowych odcinkach  sieci. Ponadto wymaga się również  przedłożenia akceptowanych przez Państwową Powiatową Straż Pożarną w Brzozowie uzgodnień dotyczących wydajności hydrantów ze szczególnym uwzględnieniem końcowych odcinków. 
11) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4 Na tej podstawie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organy wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te organy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin usunięcia usterek oraz termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.

5 Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.

6 Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę niezwłocznie po spełnieniu się przesłanek wynikających z art. 56 Ustawy Prawo Budowlane. 
7 Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy najpóźniej do 30.06.2014 r. (data podpisania protokołu )
8 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

9 Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego).

10 Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) skorzystać z uprawnień określonych w § 11 ust 5 ,6 umowy.

11 Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

12 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności Odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§14

1 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

2 Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

3 Udzielona gwarancja nie może być w żaden sposób ograniczona, w szczególności Wykonawca nie może uzależniać realizacji swoim obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji od dokonywania przez Zamawiającego płatnych przeglądów.

4 W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego o ujawnionych usterkach.

5 Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

6 Zamawiający wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływie okresu gwarancji.

7 Strony zgodnie postanawiają, że okres gwarancyjny bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego wynosi: 36 miesięcy.

8 Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego serwisu wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmującego w szczególności bieżącą konserwację, przeglądy techniczne zgodnie z wymogami ich producentów i utrzymanie ich w pełnej sprawności technicznej.

9 Strony ustalają że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem jak w niniejszym paragrafie.

10 Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad tkwiących w całym zakresie przedmiotu umowy , które wystąpią w okresie gwarancji i rękojmi.
11 Podjęcie działań przez Wykonawcę zmierzających do usunięcia wad i usterek nastąpi do 24 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast ostateczne usunięcie wad i usterek nastąpi w ciągu 3 dni  od zgłoszenia.

12 W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć.

13 Zgłoszenie odbywa się faksem, na piśmie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno być
kierowane na adres siedziby Wykonawcy pod numer


14 Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub całego (kompletnego urządzenia) ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad.

15 W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, gwarancja na wymieniony element biegnie od nowa.

16 W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 11 niniejszej umowy

§15

1   Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 10 dni.

2) Nie realizuje robót zgodnie z harmonogramem, a opóźnienie w stosunku do harmonogramu wynosi więcej niż 15 dni.

3) Zalega Podwykonawcom z terminem płatności powyżej 30 dni z tytułu wymagalnych należności,

4) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposób istotny.

5) W razie zaistnienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach (art. 145 ust.l ustawy Prawo zamówień publicznych).

6) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

7) Gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania robót, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego.

8) Zostanie ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku lub zawarto układ przewidujący spłatę wierzycieli z likwidowanego majątku.

9) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,

10) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o odstąpieniu powinno być przekazane drugiej Stronie co najmniej na 15 dni przed terminem odstąpienia

11) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące postanowienia szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której odstąpiono od umowy.

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego,

d) niezwłocznie a nie później niż w terminie do 30 dni od daty odstąpienia, Wykonawca  usunie z terenu budowy elementy zaplecza

e) Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

f) odkupi materiały, konstrukcje i urządzenia, określone w pkt 11 lit c, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

g) uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty,

h) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.
2.Strony mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy do końca okresu wskazanego w § 14 ust. 1 i 2. 
§16

1 Wykonawca zawrze niezbędne umowy ubezpieczenia, ważne w okresie od podpisania umowy do czasu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych wykonawca przedłoży polisę najpóźniej 7 dni przed wejściem na plac budowy (z okresem ubezpieczenia od dnia wejścia na plac budowy do czasu podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego). Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia indywidualnych umów ubezpieczenia, na swój koszt, na rzecz swoją i Zamawiającego - Gmina oraz Podwykonawców, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego i obejmujące:

1) odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartości przewidywanego umową wynagrodzenia brutto, z rozszerzeniem m.in. o:

a) odpowiedzialność cywilną wzajemną z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej,

b) szkody   wyrządzone   przez   Podwykonawców   (o   ile   tacy   wystąpią) z odpowiedzialnością do sumy gwarancyjnej,

c) szkody w środowisku z limitem minimalnym 200.000,00 złotych,

d) szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające rejestracji z limitem minimalnym 200.000,00 złotych,

e) szkody wyrządzone w podziemnych sieciach  lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług z limitem minimalnym 500.000,00 złotych,

f) czyste straty finansowe z minimalnym limitem 200.000,00 złotych,

g) szkody w mieniu otaczającym.

2) ryzyka budowlano- montażowe w związku z realizowanym przedmiotem umowy na sumę ubezpieczenia równą wartości przewidywanego umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, mienie należące do Zamawiającego 

którym będą wykonywane roboty oraz koszty ratownictwa po szkodzie, z rozszerzeniem m.in. o:

a) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi (polisa powinna obejmować minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego),

b) pokrycie kosztów testów (prób, badań, rozruchów itp.) maszyn i instalacji,

c) pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku,

Polisa CAR/EAR powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, Wykonawca, Podwykonawcy oraz wszyscy inni uczestnicy formalnie zaangażowani w realizację kontraktu.

Polisy (OC i CAR/EAR) powinny zawierać bezwarunkową klauzulę automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia do czasu faktycznego zakończenia robót.

Polisy (OC i CAR/EAR) muszą zawierać klauzulę włączającą odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i/lub rażącego niedbalstwa pracowników Wykonawcy i jego Podwykonawców oraz szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Wykonawcy.

3) Wykonawca winien ubezpieczyć swoje mienie oraz mienie, z którego korzysta, a które znajduje się na terenie budowy (maszyny, urządzenia i wyposażenie) od wszystkich ryzyk.

4)
Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

a) kserokopie polis ubezpieczeniowych lub not pokrycia potwierdzone za zgodność z oryginałem,

b) treść klauzul załączonych do zakresu ubezpieczenia,

c) kserokopię ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawarto ubezpieczenie,

d) potwierdzenie zapłaty składki i upoważnienie dla Zamawiającego do sprawdzenia opłacenia składek w towarzystwie ubezpieczeń.

2 W przypadku niemożności przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczeniowych w terminie, o którym mowa w ust.4, Zamawiający wyznaczy drugi termin na złożenie w/w dokumentów, lecz nie później niż w dniu przekazania placu budowy, uzależniając jednak przekazanie placu budowy od dostarczenia tych dokumentów. Gdyby przekazanie dokumentów, a tym samym przekazanie placu budowy opóźniało się powyżej siedem dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.
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1 Wszelkie zmiany umowy odbywały się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamówienia na niżej określonych zasadach:

1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

a) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 3 tygodnie,

b) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 7 dni non stop , powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), niskie temperatury uniemożliwiające prowadzenie robót ze względów technologicznych, które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie robót,

c) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian).

d) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych,

e) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie,

f) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

2) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości i zakresu robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustępie 2 pkt 1.

3) Zamawiający dopuszcza za zgodą Wykonawcy robót zmianę wartości i zakresu wykonanych robót w poszczególnych latach realizacji umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w danym roku realizacji umowy.

4) Zamawiający dopuszcza również możliwość skrócenia terminu płatności faktur końcowych w przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających warunkujących wykonanie umowy na zamówienie

podstawowe i w celu zapłacenie faktury w roku budżetowym, w którym umowa jest realizowana.

5) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych.

6) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Jasienica Rosielna na zabezpieczenie środków finansowych w ramach roku budżetowego.

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i kierowników robót na wniosek Wykonawcy i tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwiązanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np. choroba, śmierć itp.i Jeżeli zajedzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko kierownika budowy, lub kierowników branżowych z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8) Poza przypadkami określonymi wyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

a) przypadku siły wyższej, lub

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT.

3 Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że:

a) zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych,

b) zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń,

c) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

d) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji.

e) zamieniony materiał (urządzenia) musi być jednorodne dla całego zamówienia  

Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptacji Zamawiającego.

4 Pozostałe zmiany.

1)
możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
wszczęcia postępowania upadłościowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2)
. zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na

rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu,

3)
. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający

zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

5 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

6 Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowią:

1) zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno - administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec podwykonawców,

2) zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami,

3) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP
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1 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a także przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i Ustawy „Prawo Budowlane" wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

3 Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

4 Przedmiot umowy jest objęty dofinansowaniem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-20113 umowa nr 00052-6921-UM0900121/11.
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„Budowa wodociągu wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, pompowniami i zasilaniem energetycznym w miejscowości 2
Lubenia"

„Budowa wodociągu  i stacji uzdatniania wody dla wsi Blizne”


