Jasienica Rosielna, 12 wrzesnia 2014 r.

Zamawiajacy:

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosiclna 240

Dotyczy postgpowania:

RGG.271.12.2014

TED —publication 276831-2014 (2014-08-13)

»Opracowanie dokumentacji dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan.
w aglomeracji Jasienica Rosielna”

SPROSTOWANIE
do ogloszonego przetargu na ,,Opracowanie dokumentacji
dla projektu z zakresu gospodarki wod-kan. w aglomeracji

Jasienica Rosielna”

Zamawiajacy informuje, ze dokonano sprostowania i w ogloszeniui SIWZ wprowadza sie
zmiany odnodnie: terminu realizacji zamowienia i terminu sktadania ofert.

Bylo:

Czas trwania realizacji zamowienia od udzielenia zamdéwienia : 8 miesiecy

Jest:

Czas trwania realizacji zamowienia od udzielenia zamowienia : 11 miesi¢cy

Bylo:

Termin skladania ofert : 19.09.2014 r. godz. 10:00
Jest

Termin skladania ofert : 26.09.2014 r. godz. 10:00

Bylo:

Termin otwarcia ofert: 19.09.2014r. godz. 10:15

Test;

Termin otwarcia ofert: 26.09.2014r. godz. 10:15
Pozostale zapisy SIWZ i ogloszenia nie ulegajg zmianie,

WOIT GMINY

la



